

DEPARTEMENT DU VAL D'OISE  
ARRONDISSEMENT DE SARCELLES

CONVENTION n° 622  
Maîtrise d'Ouvrage Mandatée

Opération n°241-MOM-87 - Réhabilitation des réseaux communaux d'eaux pluviales et d'eaux usées, collectant les eaux de la rue Ambroise Jacquin sur sa partie Est, du carrefour de la route de Louvres jusqu'à la rue Basse Vallée à Fontenay en Parisis

Entre :

La commune de Fontenay en Parisis, ci-après dénommée « La Commune », représentée par Monsieur Roland PY, Maire de la Commune, dûment habilitée à cette fin par délibération du Conseil Municipal en date du 24/11/2015

D'une part,

Et :

Le Syndicat Intercommunal Mixte pour l'Aménagement Hydraulique des Vallées du Croult et du Petit Rosne, ci-après dénommé dans ce qui suit « Le Syndicat », représenté par Monsieur Guy MESSAGER, Président dûment habilité à cette fin par délibération du Comité Syndical en date du 09/12/2015

D'autre part,

**PREAMBULE**

Le Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement Hydraulique des Vallées du Croult et du Petit Rosne regroupe 35 communes soit environ 210 000 habitants. La modification de ses statuts a été approuvée par arrêté préfectoral en date du 14 septembre 2012.

Ses objectifs principaux sont la lutte contre la pollution et la lutte contre les inondations. Ces deux objectifs ont servi de base à la politique environnementale menée par le Syndicat qui a obtenu le 23 mai 2000, la certification ISO 14001 pour la gestion et l'entretien de ses réseaux et ceux de certaines de ses communes adhérentes.

L'analyse concerne les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales entre la rue de derrière le Sevy et la rue Basse Vallée. Les inspections télévisuelles d'Août 2010 mettent en évidence un grand nombre de désordres et des canalisations en très mauvais état pour certains tronçons. Le linéaire de ces canalisations est de 550 ml passant en partie sous le trottoir, puis sous voirie pour l'autre partie.

Une réhabilitation par l'intérieur n'étant pas réalisable sur l'ensemble du linéaire de par la vétusté de certains tronçons, le Syndicat envisage de reprendre en partie traditionnelle les tronçons eaux usées et pluviales les plus sensibles ainsi que les branchements particuliers, ainsi qu'une réhabilitation par chemisage sur ces deux collecteurs.

C'est la raison pour laquelle la commune a demandé au syndicat pour la réhabilitation des réseaux communaux d'eaux pluviales et d'eaux usées, collectant les eaux de la rue Ambroise Jacquin sur sa partie Est, du carrefour de la route de Louvres jusqu'à la rue Basse Vallée à Fontenay en Parisis.

Le marché comprend deux lots :

- Lot 1 : Travaux traditionnels
- Lot 2 : Travaux de réhabilitation

La commune envisage de faire les travaux suivants :

- Installation de chantier ;
- Dépose de 44 ml du collecteur d'eaux usées de diamètre 200 mm en Amiante Ciment ;
- Repose de 44 ml du collecteur d'eaux usées de diamètre 200 mm en Fonte ;
- Dépose puis repose de 2 regards d'eaux usées de diamètre 1000mm ;
- Création de 11 branchements d'eaux usées de diamètre 150mm en Fonte ;
- Reprise de 21 branchements eaux usées,
- Chemisage de 335 ml du collecteur d'eaux usées de diamètre 200 mm ;
- Dépose de 165 ml du collecteur d'eaux pluviales de diamètre 200 mm en Béton Armé ;
- Dépose de 50 ml du collecteur d'eaux pluviales de diamètre 300 mm en Béton Armé ;
- Dépose de 50 ml du collecteur d'eaux pluviales de diamètre 400 mm en Béton Armé ;
- Repose de 215 ml du collecteur d'eaux pluviales de diamètre 300 mm en Béton Armé ;
- Repose de 50 ml du collecteur d'eaux pluviales de diamètre 400 mm en Béton Armé ;
- Chemisage de 170 ml du collecteur d'eaux pluviales de diamètre 400 mm ;
- Déposer puis reposer 6 regards d'eaux pluviales de diamètre 1000mm ;
- Reprise de 10 branchements d'eaux pluviales de diamètre 200mm en Fonte ;
- Création de 22 boîtes de branchement 0.60 m x 0.60 m ;
- Dérivation provisoire des eaux usées et d'eaux pluviales pendant la durée des travaux ;
- Remise en état des lieux ;
- Dépose et la repose des candélabres et des signalisations ;
- Réfection partielle des trottoirs en Béton Bitumeux noire ;
- Réfection de corps de chaussée de trafic T2 comprenant le marquage au sol. Les enrobés ainsi que les marquages au sol et la repose des pavés seront fait par le Conseil Général 95, seul une émulsion et un gravillonnage est à prendre en compte dans le présent dossier ;

*Ceci exposé,*

*Il a été convenu ce qui suit :*

#### **Article 1 : Objet de la Convention**

La présente convention a pour objet de confier par « la Commune » au « Syndicat » la mission de maîtrise d'ouvrage mandatée pour la réalisation des travaux suivants:

Opération n° 241-MOM-87 : Réhabilitation des réseaux communaux d'eaux pluviales et d'eaux usées, collectant les eaux de la rue Ambroise Jacquin sur sa partie Est, du carrefour de la route de Louvres jusqu'à la rue Basse Vallée à Fontenay en Parisis.

Dans la limite du programme de réalisation des travaux et de l'enveloppe financière prévisionnelle, détaillés, prévus respectivement aux Annexes I et II à la présente Convention, le maître d'ouvrage donne mandat au maître d'ouvrage délégué à l'effet d'agir en son nom et pour son compte, dans les conditions prévues par la présente Convention.

Le maître d'ouvrage délégué accepte le mandat et s'engage à la bonne exécution de l'opération, personnellement et dans le strict respect du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle ainsi définis. Dans les actes et contrats passés par le maître d'ouvrage délégué, celui-ci s'engage à indiquer qu'il agit au nom et pour le compte du maître d'ouvrage.

#### **Article 2 : Attributions déléguées**

La délégation accordée au maître d'ouvrage délégué porte sur les matières suivantes :

- a) définition des conditions administratives, techniques et financières selon lesquelles l'opération sera étudiée et réalisée ;
- b) référé préventif ;
- c) sélection, après mise en compétition, du maître d'œuvre, signature du contrat de maîtrise d'œuvre, et gestion du contrat de maîtrise d'œuvre ;
- d) approbation des avant-projets et accord sur le projet d'exécution des travaux ;

- e) préparation des dossiers d'appel d'offres, des marchés de travaux et de fournitures ;
- f) sélection, après mise en compétition, de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, et gestion du contrat de travaux ;
- g) règlement des honoraires de la mission de maîtrise d'œuvre et des coûts des travaux à l'entrepreneur ;
- h) réception de l'ouvrage et accomplissement de tous actes afférents aux attributions prévues ci-dessus.

### **Article 3 : Modification du programme**

Toute modification fait l'objet d'un avenant à la présente convention qui devra être conclu avant que le maître d'ouvrage délégué puisse mettre en oeuvre ces modifications. Le maître d'ouvrage apportera, en conséquence et en temps utile, les financements nécessaires en complément de l'enveloppe financière prévisionnelle modifiée à due concurrence.

### **Article 4 : Mode de financement, Echancier prévisionnel des dépenses et des recettes.**

Le maître d'ouvrage s'engage à assurer le financement de l'opération selon le mode opératoire prévu en annexe III. Par accord des parties, un échancier prévisionnel des dépenses et des recettes pourra être élaboré dans une autre convention et s'intitulera : « annexe IV à la présente Convention, Echancier Prévisionnel des dépenses et des recettes ». Il pourra faire apparaître également les prévisions des besoins de trésorerie de l'opération.

### **Article 5 : Mise à disposition des emprises ou immeubles**

Le maître d'ouvrage met les emprises ou immeubles nécessaires à l'opération, libres de toute occupation, à disposition du maître d'ouvrage délégué.

A compter de la date d'envoi de l'ordre de service de préparation de chantier à l'entreprise, le maître d'ouvrage délégué est réputé avoir la garde des biens immobiliers suivants jusqu'à ce qu'il les confie à l'entrepreneur qui exécute les travaux, et pour la durée de ceux-ci.

### **Article 6 : Notification de la Convention :**

La présente convention est notifiée par le maître d'ouvrage au maître d'ouvrage délégué et prend effet à compter de la date de cette notification.

### **Article 7 : Délais d'exécution**

Le maître d'ouvrage délégué s'engage à mettre l'ouvrage à disposition du maître d'ouvrage dès achèvement des travaux. Aucun délai d'exécution n'est prévu pour la remise de cet ouvrage.

### **Article 8 : Financement de l'opération. Avances**

Dès la notification au maître d'ouvrage délégué de la présente Convention, le maître d'ouvrage ne demandera pas au maître d'ouvrage délégué une avance correspondant au montant des dépenses.

Pendant toute la durée de la mission, le maître d'ouvrage délégué fera diligence pour solliciter du maître d'ouvrage les montants nécessaires au règlement des dépenses en temps utile.

Les frais liés aux retards de paiement du fait du maître d'ouvrage et entraînant le règlement d'intérêts moratoires aux entreprises sont remboursés au maître d'ouvrage délégué et imputés au coût de l'opération.

### **Article 9 : Règles de passation de marchés. Système financier et comptable.**

Pour la passation des marchés nécessaires à la réalisation de l'opération, le maître d'ouvrage délégué fera application des règles définies par le Code des Marchés publics.

### **Article 10 : Information du maître d'ouvrage**

Pendant toute la durée de la Convention, le maître d'ouvrage pourra demander au maître d'ouvrage délégué communication de tous documents et contrats concernant l'opération, et de toute information y afférente.

### **Article 11 : Contrôle administratif et technique.**

Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'effectuer les contrôles administratifs et techniques qu'il estime opportuns, sans toutefois, interférer, outre mesure que nécessaire, avec le déroulement normal de la mission.

Le maître d'ouvrage peut assister ou se faire représenter aux séances d'ouverture des plis. A cet effet, le maître d'ouvrage délégué lui adresse une convocation cinq (5) jours au moins avant la date de tenue de la séance.

Le maître d'ouvrage et ses agents ont libre accès à tous les dossiers concernant l'opération, ainsi qu'aux chantiers. Toutefois, le maître d'ouvrage ne pourra faire ses observations qu'au maître d'ouvrage délégué et non directement au maître d'œuvre ou aux entrepreneurs.

### **Article 12 : Contrôle financier, comptable et technique**

Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'effectuer les contrôles financiers et comptables qu'il juge opportuns. Le bilan deviendra définitif après accord du maître d'ouvrage et donnera lieu, si nécessaire, à régularisation au plus tard dans le mois suivant la validation donnée par le maître d'ouvrage au maître d'ouvrage délégué.

### **Article 13 : Réception de l'ouvrage**

Le maître d'ouvrage délégué organise la réception. Le maître d'ouvrage peut y assister, ainsi que le maître d'œuvre, le cas échéant.

a) pour ce qui concerne les travaux :

Si des réserves sont formulées, elles sont notifiées à l'entrepreneur par le procès-verbal de réception provisoire. La réception ne deviendra définitive qu'après la levée complète des réserves et dans un délai maximum de 1 an suivant la réception provisoire.

Les procès-verbaux sont signés de l'entreprise, du maître d'ouvrage délégué et du maître d'œuvre, le cas échéant.

b) Pour ce qui concerne la maîtrise d'œuvre :

Il est procédé par le maître d'ouvrage délégué au constat d'achèvement selon les modalités particulières prévues au contrat du maître d'œuvre. Le constat est signé par le maître d'ouvrage délégué et le maître d'œuvre.

d) Pour les études, conseils, expertises :

L'acceptation du rapport vaut réception définitive.

Même s'il délègue ses attributions en matière de réception, le maître d'ouvrage peut faire ses observations séance tenante, ou les faire connaître, sous huitaine, au maître d'ouvrage délégué. Selon le cas, les observations du maître d'ouvrage sont versées au procès-verbal de réception ou notifiées par le maître d'ouvrage délégué à qui de droit.

### **Article 14 : Mise à disposition de l'ouvrage**

Les ouvrages sont mis à disposition du maître d'ouvrage après réception des travaux notifiée aux entreprises et à condition que le maître d'ouvrage délégué ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une mise en service immédiate de l'ouvrage.

Si le maître d'ouvrage demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu'après la réception partielle correspondante.

Toute mise à disposition ou occupation anticipée de l'ouvrage doit faire l'objet d'un constat contradictoire de l'état des lieux, consigné dans un procès verbal signé du maître d'ouvrage et du maître d'ouvrage délégué. Ce constat doit faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la date du constat.

La mise à disposition de l'ouvrage vaut transfert de la garde et de l'obligation d'entretien de l'ouvrage correspondant au maître d'ouvrage.

La mise à disposition intervient sur la demande du maître d'œuvre délégué. Le constat contradictoire visé à l'alinéa 3 ci-dessus doit intervenir dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande par le maître d'ouvrage.

Entrent dans les missions du maître d'ouvrage délégué, la levée des réserves de réception et la mise en jeu éventuelle des garanties légales et contractuelles. Toutefois, en cas de litige, au titre des garanties de parfait achèvement ou décennale, toute action contentieuse reste de la compétence du maître d'ouvrage.

Pendant la période s'écoulant entre la mise à disposition du maître d'ouvrage et la réception définitive, le maître d'ouvrage délégué ne peut être tenu pour responsable en cas de mauvaise utilisation ou défaut d'entretien de l'ouvrage par le maître d'ouvrage.

### **Article 15 : Achèvement de la mission**

La mission du maître d'ouvrage délégué prend fin par la validation du maître d'ouvrage ou par la résiliation de la convention dans les conditions visées à l'article 26 ci-après.

La validation est délivrée à la demande du maître d'ouvrage délégué après exécution complète de ses missions et notamment :

- réception des ouvrages et levée des réserves de réception ;
- mise à disposition des ouvrages ;
- expiration au délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres couverts par cette garantie ;
- remise des dossiers complets, comportant tous documents contractuels, techniques, administratifs, relatifs aux ouvrages ;
- établissement du bilan général et définitif de l'opération et acceptation par le maître d'ouvrage.

Le maître d'ouvrage doit notifier sa décision au maître d'ouvrage délégué dans le délai de quatre (4) mois suivant la réception de la demande de validation.

A défaut d'une décision du maître d'ouvrage dans ce délai, la validation est réputée acquise.

### **Article 16 : Rémunération du maître d'ouvrage délégué**

Pour l'exercice de sa mission, le maître d'ouvrage délégué ne percevra pas de rémunération.

### **Article 17 : Assurances**

Le maître d'ouvrage délégué est seul responsable vis à vis des tiers dans l'exécution de l'opération.

En conséquence, le maître d'ouvrage délégué devra, dans le mois qui suit la notification de la présente Convention, fournir au maître d'ouvrage, la justification des assurances auxquelles il est tenu de souscrire et notamment l'attestation d'assurance en responsabilité civile.

### **Article 19 : Action en justice**

Le maître d'ouvrage délégué peut agir en justice, aussi bien en demandeur qu'en défendeur, au nom et pour le compte du maître d'ouvrage, jusqu'à la délivrance de validation. Dans ce cas, le maître d'ouvrage délégué devra requérir l'accord préalable du maître d'ouvrage.

Les actions en matière de garantie de parfait achèvement et garantie décennale sont de la compétence du maître d'ouvrage.

### **Article 20 : Confidentialité**

Le maître d'ouvrage délégué se gardera de communiquer aux tiers, sauf autorisation expresse du maître d'ouvrage, toute information confidentielle obtenue au cours de l'exercice de ses prestations, et de rendre publique toute conclusion ou recommandation relatives à la mission.

### **Article 21 : Propriété des documents**

Les études prescriptions, rapports et autres documents préparés par le maître d'ouvrage délégué au cours de l'exécution de ses prestations, sont propriété du maître d'ouvrage, à moins que celui-ci n'en décide autrement. Le maître d'ouvrage délégué pourra conserver un exemplaire de ces rapports et documents, mais ne pourra les utiliser à des fins autres que celles entrant dans le cadre de la mission, sans autorisation préalable du maître de l'ouvrage.

### **Article 22 : Représentants autorisés**

Pour l'exécution de la présente Convention :

- le maître d'ouvrage sera représenté par M. (Mme) \_\_\_\_\_  
(Qualité et adresse) ;
- le maître d'ouvrage délégué sera représenté par Monsieur Guy Messenger, président du Syndicat intercommunal d'Aménagement Hydraulique des vallées du Croult et du petit Rosne, 95 500 Bonneuil et France,

### **Article 23 : Annexes**

Sont annexés à la présente Convention et en font partie intégrante :

- Annexe I : Programme d'exécution des travaux ;
- Annexe II : Enveloppe financière prévisionnelle ;
- Annexe III : Mode Opératoire Comptable et Financier

### **Article 24 : Avenants**

Toute modification des termes de la présente Convention fera l'objet d'un avenant signé par les deux parties.

### **Article 25 : Règlement des litiges**

Les parties à la présente Convention feront diligence pour régler à l'amiable les différents survenus entre elles à l'occasion de l'exécution de la présente Convention.

A défaut de règlement amiable, elles conviennent de saisir le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise.

### **Article 26 : Fin de la Convention**

La présente convention prend fin à l'achèvement de la mission tel que prévu aux termes de l'article 16 ci avant, ou par résiliation, dans les cas prévus ci-dessus.

- a) Le maître d'ouvrage peut résilier la présente Convention, sans indemnité, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque le maître d'ouvrage délégué ne corrige pas un manquement à ses obligations contractuelles, trente (30) jours suivant la mise en demeure.
- b) Dans le cas où le maître d'ouvrage ne respecte pas ses obligations contractuelles, le maître d'ouvrage délégué après mise en demeure restée infructueuse, a droit à la résiliation de la présente Convention sans indemnité.
- c) La présente Convention est résiliée de plein droit en cas de force majeure, ou d'accord du maître d'ouvrage et du maître d'ouvrage délégué.
- d) Le maître d'ouvrage peut, de sa propre volonté et pour des raisons relevant des nécessités de service public dûment justifiées, résilier la présente convention, sans préjudice du droit éventuel du maître d'ouvrage délégué à indemnité.

En cas de résiliation de la présente Convention, il est procédé immédiatement à un constat contradictoire des prestations effectuées par le maître d'ouvrage délégué et des travaux réalisés. Le constat contradictoire fait l'objet d'un procès-verbal qui précise en outre les mesures conservatoires que le maître d'ouvrage délégué doit prendre pour assurer la conservation et la sécurité des prestations et travaux déjà effectués. Il indique, enfin, le

délai dans lequel le maître d'ouvrage délégué doit remettre l'ensemble des dossiers de l'opération au maître d'ouvrage.

Fait le 09 12 2015 à Bonneuil en France en 2 exemplaires originaux.

Roland D



Le Maire de Bonneuil en Parisis

Guy MESSAGER,



Le Président du Syndicat  
Maire Honoraire de Louvres.

#### ANNEXE I

Le détail des activités et le planning de réalisation seront communiqués ultérieurement. Les travaux sont prévus pour 2016.

#### ANNEXE II

Enveloppe financière prévisionnelle.

Le montant prévisionnel de l'opération est estimé à 400 000,00 € HT y compris dépenses connexes et référé préventif.

Conformément aux termes de sa délibération du 14 décembre 2005 du comité syndical, le SIAH participe financièrement uniquement aux travaux concernant les eaux usées dans le cadre de l'opération n° 241MOM-87 ayant pour objet la réhabilitation des réseaux communaux d'eaux pluviales et d'eaux usées, collectant les eaux de la rue Ambroise Jacquin sur sa partie Est, du carrefour de la route de Louvres jusqu'à la rue Basse Vallée à Fontenay en Parisis.

Dépenses communales Eaux usées	Travaux	Dépenses connexes et référé préventif	Total
Montants (€ HT) (1)	163 300	18 500	181 800
Montants (€ TTC) (2)	195 960	22 200	218 160
<b>Subventions</b>			
AESN (30 % des travaux HT) (3)			54 540
SIAH (20% des Travaux HT hors dépenses connexes) (4)			32 660
<b>Montant résiduel (€ TTC) à la charge de la commune = (2) - (3) - (4)</b>			130 960

<b>Dépenses communales Eaux pluviales</b>			
	<b>Travaux</b>	<b>Dépenses connexes et référé préventif</b>	<b>Total</b>
Montants (€ HT)	199 700	18 500	218 200
Montants (€ TTC)	239 640	22 200	261 840

<b>Dépenses communales finales</b>			
	<b>Travaux</b>	<b>Dépenses connexes et référé préventif</b>	<b>Total</b>
Montants (€ HT) (1)	363 000	37 000	400 000
Montants TTC (2)	435 600	44 400	480 000
Subventions EU (3)			87 200
Montant résiduel TTC des travaux = (2) – (3)			392 800

### **ANNEXE III**

#### **Mode Opératoire Comptable et Financier**

L'opération 241-MOM-87 se réalisera, d'un point de vue comptable et financier, de la façon suivante :

1. La commune doit prévoir dans son budget le montant prévisionnel de l'opération (montant du marché TTC et des dépenses connexes TTC).
2. Le syndicat paiera les états d'acomptes à l'entreprise titulaire du marché, ainsi que les factures correspondantes aux dépenses connexes, par mandats administratifs, imputés sur le compte n° 458138
3. Le SLAH transmettra une copie de ces pièces à la commune, pour information.
4. Après validation par la commune, le syndicat émettra un titre d'un montant correspondant aux états d'acomptes et factures. Si la commune ne valide pas dans les 15 jours qui suivent la transmission, le syndicat émettra le titre.
5. La commune mandatera les sommes correspondantes sur l'article 2315.

Par conséquent, la commune pourra :

- encaisser le Fond de Compensation de la TVA (FCTVA) puisque les dépenses seront inscrites dans son patrimoine.
- amortir les ouvrages ainsi réalisés.

TOUTEFOIS, POUR TENIR COMPTE DES DIFFICULTES QUE CES MODIFICATIONS PEUVENT CREER, le SIAH, EN CONCERTATION AVEC LA COMMUNE, POURRA RETARDER L'EMISSION DES TITRES DE RECOUVREMENT DES SOMMES AVANCEES PAR LUI.

### SCHEMA RECAPITULATIF



